

OKVIRNI SPORAZUM O KREDITU

između

RAZVOJNE BANKE VIJEĆA EVROPE

i

BOSNE I HERCEGOVINE

RAZVOJNA BANKA VIJEĆA EVROPE, Međunarodna organizacija, Pariz (u daljnjem tekstu **RBVE**), s jedne strane,

i

BOSNA I HERCEGOVINA, koju zastupa Ministarstvo financija i trezora (u daljnjem tekstu: *Zajmoprimatelj*), s druge strane,

- Imajući u vidu prijavu koju je podnijela Bosna i Hercegovina od 14. jula 2011,
- Imajući u vidu Treći protokol Općeg sporazuma o povlasticama i imunitetima Vijeća Evrope,
- Imajući u vidu Okvir opće politike RBVE za kredite i projektna financiranja (u daljnjem tekstu: *Politika kredita*) koji je usvojen Rezolucijom Upravnog vijeća RBVE 1495 (2006), a potom dopunjen Rezolucijom Upravnog vijeća RBVE 1522 (2009) i 1530 (2010),
- Imajući u vidu Politiku zaštite okoliša RBVE koja je usvojena Rezolucijom Upravnog vijeća RBVE 1530 (2010) (u daljnjem tekstu: *Politika zaštite okoliša*),
- Imajući u vidu Smjernice o nabavi RBVE, koje su usvojene Rezolucijom Upravnog vijeća RBVE u septembru 2011. godine (u daljnjem tekstu: *Smjernice o nabavi*)
- Imajući u vidu Kreditne propise RBVE koji su usvojeni Rezolucijom Upravnog vijeća RBVE 1495 (2006), a potom dopunjeni Rezolucijom Upravnog vijeća RBVE 1530 (2010) (u daljnjem tekstu: *Kreditni propisi*). (u daljnjem tekstu: *Kreditni propisi*).

SLOŽILI SU SE O SLIJEDEĆEM:

Definicije

"Dodjela Tranše" (u daljnjem tekstu, također *Dodjela* ili *Dodijeljeno*) znači obavezu za Tranšu od strane Zajmoprimatelja prema komponentnim dijelovima Projekta (identificiranih pomoću standardne tabele u prilogu ovog Sporazuma), čak i ako takva Tranša još nije isplaćena za Projekat.

"Radni dan" znači dan na koji je s iateM TARGET 2 (Trans-Evropski automatizirani u realnom vremenu bruto ekspresni sistem plaćanja) operativan

"Datum zatvaranja" znači datum od kojeg, nakon što RBVE obavijesti Zajmoprimatelja, Zajmoprimatelj ne može tražiti nikakvu daljnju isplatu

"EURIBOR" (Međubankarska ponuđena stopa eura) je stopa po kojoj međubankarske oročene depozite u eurima u eurozoni nudi jedna prvoklasna banka drugoj prvoklasnoj banci. Sponzoriše je Evropska bankarska federacija, izračunava Reuters i objavljuje se svakog radnog dana u Briselu u 11 sati na Rojtersovoj stranici EURIBOR01

"Krajnji korisnici" su pojedinci koji imaju koristi od socijalnih učinaka Projekta

"Konvencija o modifikaciji narednog radnog dana" označava konvenciju kojom, u slučaju da precizirani datum pada na dan koji nije Radni dan, takav datum će biti prvi slijedeći dan koji je Radni dan, osim ako taj dan pada u narednom kalendarskom mjesecu, u kojem slučaju će taj datum biti prvi prethodni dan koji je Radni dan

"Agencija za provođenje projekta" (u daljnjem tekstu: *APP*) označava subjekt koji, delegiranjem Zajmoprimatelja, provodi i upravlja Projektom.

"Jedinica za provođenje projekta" (u daljnjem tekstu: *JPP*) znači tim u okviru APP zadužen za svakodnevnu primjenu, fizičko i financijsko upravljanje i praćenje Projekta.

"Projektovano stanje napredovanja radova" znači odnos prihvatljivih troškova, za sve komponente Projekta, prema ukupnim prihvatljivim troškovima Projekta, gdje prihvatljivi troškovi uključuju već nastale troškove kao i one za koje se očekuje da će nastati za određen vremenski period koji nije duži od jedne (1) godine od datuma posljednjeg izvještaja o nadzoru (kao što je definirano u Članu 4.2.2 u nastavku).

"Račun za selektivne naloge" označava račun uspostavljen i vođen unutar RBVE za potrebe, između ostalog, osiguranja subvencije za kamatne stope za kredite odobrene od strane RBVE.

"Stanje napredovanja radova" znači odnos već nastalih prihvatljivih troškova, za sve komponente Projekta, prema ukupnim prihvatljivim troškovima Projekta

"Tranša" znači iznos isplaćen ili koji treba da se isplati iz Kredita

Član 1. Uvjeti

Ovaj kredit (u daljnjem tekstu: **Kredit**) odobrava se pod općim uvjetima Kreditnih propisa i pod posebnim uvjetima utvrđenim ovim okvirnim sporazumom o kreditu (u daljnjem tekstu: **Sporazum**), njegove Priloge i njegove sporazume o isplatama (u daljnjem tekstu: **Popratna pisma**).

Član 2. Projekat

RBVE pruža Zajmoprimatelju, koji prihvaća, Kredit za financiranje "Projekta za jačanje sektora zdravstva - Faza 2" (HSEP2), koji je odobren od strane Upravnog vijeća RBVE 16. septembra 2011. sa Ref.br. LD 1747 (2011) (u daljnjem tekstu: **Projekat**)

Kredit odobrava RBVE uzimajući u obzir obavezu koju Zajmoprimatelj preuzima i kojom se obavezuje primijeniti kredit isključivo za financiranje Projekta i izvršiti spomenuti Projekt u skladu sa odredbama ovog Sporazuma i njegovih Priloga.

Svaka promjena u načinu na koji se Kredit primjenjuje za koje nije zaprimljeno odobrenje RBVE može dovesti do obustave, poništenja ili prijevremenog povrata Kredita, prema uvjetima iz Članova 3.3, 3.5 i 3.6 Kreditnih propisa.

Član 3. Kredit

3.1. Financijski uvjeti

Iznos Kredita koji je odobren je:

9.200.000 EURA

Devet miliona dvjesta hiljada eura

Kredit se isplaćuje u Tranšama.

Za svaku Tranšu, iznos, kamatne stope, valute, datum isplate, rok otplate i računi svake strane za doznake, zajednički određuju Zajmoprimatelj i RBVE.

Popratno pismo kojim se preciziraju ti uvjeti sastavlja se u vrijeme isplate uglavnom u formi propisanoj u Prilogu 2.

3.2. Isplata

Iznos svake Tranše određuje se prema Stanju napredovanja radova i/ili projektiranog stanja napredovanja radova.

Prva Tranša ne prelazi 50% od iznosa Kredita. Svaka slijedeća Tranša može biti isplaćena tek nakon što Zajmoprimatelj potvrdi u pisanom obliku RBVE, u skladu sa Članom 4.2.2 u nastavku, da je dodijeljeno 90% od prethodne Tranše.

3.3 Doprinos sa Računa za selektivne naloge

Kamatna stopa za svaku Tranšu će biti subvencionirana kroz Račun za selektivne naloge. Subvencija će se proporcionalno primjenjivati na svaku Tranšu. Ukupno, tijekom vijeka trajanja Kredita, subvencija ne prelazi 2.000.000 EURA. Ukoliko subvencija bude veća od kamatne stope prije subvencije, subvencija će biti ekvivalentna toj stopi.

3.4. Uvjeti za isplatu

Potpisivanje Popratnog pisma za prvu Tranšu mora se izvršiti u roku od 12 mjeseci nakon stupanja na snagu ovog Sporazuma, kao što je definirano Članom 15 Sporazuma, i biti će uvjetovano zaprimanjem od strane RBVE, u prihvatljivom obliku i sadržaju, slijedećih dokumenata ili dokaza:

- ažurirani Priručnici za provođenje projekta (PPP) dostavljeni za obje APP;
- obezbijeden popis mjera za obradu specifičnog medicinskog otpada koji treba biti na snazi od januara 2013. godine i u Federaciji Bosne i Hercegovine i u Republici Srpskoj, uključujući zaprimanje od strane RBVE sadržaja Pravilnika o medicinskom otpadu koji treba da se primijenjuju u svakom entitetu;
- dokaz da je APP Federacije Bosne i Hercegovine ojačala kadar u JPP i, posebno, da je (i) angažirala na puno radno vrijeme koordinatora Projekta, stručnjaka za nabave i računovodstveno-financijskog stručnjaka i (ii) ugovorila tehničku struku da pomogne u procesu prihvaćanja medicinske opreme.

3.5. Datum zatvaranja

Datum zatvaranja je 30. juni 2015. godine.

3.6. Detalji plaćanja

Svi iznosi koji dospijevaju od strane Zajmoprimatelja po ovom Sporazumu plaćaju se u valuti svake Tranše na broj računa koji je Zajmoprimatelj saopćio RBVE u vrijeme isplate.

Zajmoprimatelj ili banka koju uputi Zajmoprimatelj, prema datom slučaju, šalju RBVE pismeno obavještenje o uplati najmanje pet (5) Radnih dana prije isplate konkretnih iznosa prema ovom Sporazumu.

Svaka uplata po osnovu ovog Sporazuma vrši se na Radni dan sukladno Konvenciji o modifikaciji narednog radnog dana.

Član 4. Praćenje Kredita i Projekta

4.1. Korištenje Kredita

4.1.1. Razdoblje

Zajmoprimatelj mora dodijeliti Tranše Projektu unutar dvanaest (12) mjeseci nakon svake isplate.

Iznos koji nije dodijeljen Projektu unutar tog razdoblja mora biti otplaćen RBVE najkasnije u roku od trideset (30) dana.

Zajmoprimatelj se obavezuje snositi troškove koji proizlaze iz takve otplate. Taj trošak obuhvaća i one troškove koje RBVE morati snositi usljed reinvestiranja istog iznosa na dan otplate za preostali vijek trajanja prvobitnog Kredita, kao i sve ostale povezane troškove. Stopu reinvestiranja utvrđuje RBVE na osnovu tržišnih uvjeta na dan otplate i za predmetni period. Troškovi se stoga obračunavaju uzimajući u obzir razliku između originalne stope i stope reinvestiranja.

Osim toga, ako Tranša koju isplaćuje RBVE nije dodijeljena Projektu, ili mu je samo djelimično dodijeljena u roku koji je naveden u prvom stavu, to predstavlja događaj kao što je navedeno u Članu 3.3 (h) Poglavlja 3 Kreditnih propisa i može dovesti do suspenzije, ukidanja ili prijevremene otplate kredita pod uvjetima Članova 3.3, 3.5 i 3.6 Kreditnih propisa.

4.1.2. Provođenje Projekta

Zajmoprimatelj određuje dvije APP za provedbu Projekta. Svaka APP uspostavlja i održava unutar svojih struktura prikladno kadrovski i tehnički opremljenu JPP. Međutim, odgovornost da se pridržava svih obaveza iz Sporazuma ostaje na Zajmoprimatelju.

- U slučaju Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstvo zdravlja je APP, a JPP je ministarsko odjeljenje, Federalna organizaciona jedinica (FOJ).
- U slučaju Republike Srpske, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite je APP, a JPP je Jedinica za koordinaciju Projekta (JKP).

4.1.2.1. Dužnost brige

Zajmoprimatelj primjenjuje svu brigu i marljivost, i primjenjuje sva uobičajeno korištena sredstva, a posebno pravna, financijska, tehnička, socijalna, menadžerska i ona koja se tiču zaštite okoliša, koja će biti neophodna za pravilno provođenje Projekta.

4.1.2.2. Povećani ili revidirani troškovi Projekta

Ukoliko su troškovi Projekta, kao što je opisano u ovdje priloženom Prilogu 1, povećani ili se revidiraju iz bilo kojeg razloga, Zajmoprimatelj osigurava to da su dostupna dodatna financijska sredstva za završetak Projekta.

U svakom slučaju, financiranje od strane RBVE ne prelazi 50% od ukupnih troškova Projekta, bez kamata i financijskih troškova, kao što je definirano u Prilogu 1.

4.1.2.3. Vidljivost RBVE

Zajmoprimatelj navodi u svojim relevantnim medijskim izdanjima i drugim javnim saopćenjima da Projekat djelomično financira RBVE. Naziv i logo RBVE se navode na odgovarajući način na tablama na gradilištu i sličnim prikazima.

4.1.2.4. Daljnji poduhvati

Zajmoprimatelj se obavezuje da je:

- realizacija Projekta u skladu sa mjerodavnim pravilima o borbi protiv prevare, korupcije, pranja novca i financiranja terorizma, kako se detaljno izlaže u nastavku u Članovima 4.1.4 do 4.1.6 Sporazuma;
- realizacija Projekta ne dovodi do kršenja Evropske konvencije o ljudskim pravima i Evropske socijalne povelje;
- realizacija Projekta u skladu sa politikom Svjetske banke o ekološkim i socijalnim mjerama zaštite, uključujući posebno OP 4.01 Ekološku procjenu i OP 04.12 prisilnog preseljenja.
- prije kupnje IT opreme u okviru Projekta, IT strategija je razrađena i podržana kroz okvir za provođenje.

4.1.3. Nabava

Nabava zaliha, radova i usluga u okviru Projekta mora biti u skladu sa (a) Politikom Svjetske banke o nabavkama, uključujući "Smjernice: Nabava prema IBRD Zajmovima i IDA Kreditima" od januara 2011, i "Smjernice: Izbor i zapošljavanje konsultanata od strane Zajmoprimatelja od Svjetske banke "od januara 2011; (b) Politikom Svjetske banke o zaštiti okoliša i socijalnim jamstvima i (c) drugim važećim politikama Svjetske banke. (u daljnjem tekstu: "Pravilnik za nabavu").

Ukoliko Zajmoprimatelj ne ispoštuje ono što je poduzeto prema Pavilniku za nabavu, RBVE (i) može proglasiti neprihvatljivim relevantne troškove ugovora za dodjelu u okviru Projekta; i/ili (ii) može nastaviti sa postupkom suspenzije, otkaza ili tražnje prijevremene otplate kredita pod uvjetima Članova 3.3, 3.5 i 3. Kreditnih propisa.

4.1.4. Integritet

Zajmoprimatelj jamči da nije počinio, te da nijedna osoba prema njegovom saznanju nije počinila, i obavezuje se da neće počinuti, te da nijedna osoba, uz njegovu suglasnost ili prethodno saznanje neće počinuti u vezi sa procesom nabave u okviru Projekta ili izvršenja bilo kojeg ugovora u okviru Projekta, kao što je opisano u Prilogu 1, korumpirane, prevarantske, prinudne niti fiktivne činove.

Za potrebe ovog Sporazuma:

- "Korumpirani čin je nuđenje, davanje, primanje ili traženje, neposredno ili posredno, određene vrijednosti za nepropisno uticanje na postupanje druge strane ";
- "Prevarantski čin je svaka radnja ili propust, uključujući lažno predstavljanje, koje svjesno ili bezobzirno obmanjuje, ili pokušava zavarati, stranu u cilju pridobijanja financijske ili druge koristi ili izbjegavanja obaveze ";
- "Prinudni čin predstavlja ugrožavanje ili oštećivanje ili prijetnju za ugrožavanje ili povredu, neposredno ili posredno, bilo koje strane ili imovine strane u cilju nepropisnog uticanja na postupanje druge strane ";
- "Fiktivni čin je aranžman između dvije ili više strana osmišljen radi postizanja neregularne svrhe, uključujući i nepropisan uticaj na postupanje druge strane ".

U tom smislu, saznanja bilo kojeg člana APP ili JPP ili osoba spomenutih u Članu 4.1.6 smatra se saznanjem Zajmoprimatelja. Zajmoprimatelj se obavezuje obavijestiti RBVE ukoliko postane svjestan činjenica ili informacija koje sugeriraju na postojanje bilo koje od takvih praksi.

Zajmoprimatelj posebno osigurava to da nema transakcija sa, ili za korist, bilo kojih pojedinaca ili institucija imenovanih na listama sankcioniranih osoba koju je donijelo Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda, ili njeni odbori na temelju Rezolucije Vijeća sigurnosti 1267 (1999), 1373 (2001) (dostupno na <http://www.un.org/terrorism>), a koja se ažurira s vremena na vrijeme, i/ili koju je donijelo Vijeće EU u skladu sa svojim Zajedničkim pozicijama 2001/931/CSFP i 2002 / 402/CSFP i s njima povezanim, ili njima slijedećim rezolucijama i/ili aktima za sprovođenje u pogledu pitanja financiranja terorizma.

Nepoštivanje navedenih garancija i poduzimanja predstavlja povredu Člana 3.3-g i/ili Člana 3.3-h Poglavlja 3 Kreditnih propisa i može dovesti do suspenzije, ukidanja ili prijevremenog povrata Kredita pod uvjetima Članova 3.3, 3.5 i 3.6 Kreditnih propisa.

4.1.5. Istrage i informacije

Zajmoprimatelj se obavezuje:

- (a) da poduzme takve aktivnosti koje RBVE može razumno tražiti da ispita i/ili okonča bilo kakvu navodnu ili sumnjanu aktivnost ili propust da se ispuni poduzeto opisano u Članu 4.1.4;
- (b) da olakša svaku istragu koju RBVE može učiniti u vezi s takvim radnjama ili propustom

da se ispuni poduzeto kako je opisano u Članu 4.1.4; i

- (c) da obavijesti RBVE o mjerama za potraživanje odštete od osoba odgovornih za bilo koji gubitak usljed takvih radnji ili propusta da se ispuni poduzeto kako je opisano u Članu 4.1.4.

4.1.6. Kontakt

Osim ako Zajmoprimatelj drugačije precizira u pismenoj formi za RBVE, rukovoditelj APP je odgovoran za kontakte sa RBVE za potrebe iz Članova 4.1.4 i 4.1.5.

4.2. Zahtjevi za informacijama

4.2.1. Informacije o Projektu

Zajmoprimatelj vodi knjigovodstvenu evidenciju u vezi s Projektom, koja je u skladu s međunarodnim standardima, i koja pokazuje, u svakom danom trenutku, stanje napredovanja Projekta, a koja bilježi sve obavljene operacije i identificira sredstva i usluge koji su financirani uz pomoć Kredita.

Zajmoprimatelj se obavezuje da odgovori u razumnom roku na svaki zahtjev za informacijama koji zatraži RBVE ili vanjski konzultanati koje angažira RBVE, te da ih osigura sa svom dokumentacijom koju bi RBVE ili vanjski konzultanti koje angažira RBVE smatrali neophodnim i koje mogu razumno zahtijevati, u cilju pravilne primjene Sporazuma, posebno što se tiče praćenja Projekta i korištenja Kredita.

Zajmoprimatelj obavještava RBVE odmah o svim zakonskim ili regulatornim promjenama u ekonomskom sektoru koje su relevantne za Projekat, i, općenito, o svim događajima koji mogu imati materijalno negativan uticaj na izvršenje njegovih obaveza prema Sporazumu. Svaki događaj koji može imati materijalno negativan uticaj na izvršenje obaveza Zajmoprimatelja prema Sporazumu predstavlja događaj kao što je navedeno u Članu 3.3-h Poglavlja 3 Kreditnih propisa i mogu dovesti do suspenzije, ukidanja ili prijevemene otplate kredita pod uvjetima iz Članova 3.3, 3.5 i 3.6 Kreditnih propisa.

4.2.2. Izvještaji o nadzoru

Zajmoprimatelj šalje RBVE sveobuhvatni izvještaj o nadzoru na polugodišnjem nivou najkasnije do 31. marta i 30. septembra svake kalendarske godine, od puštanja prve Tranše pa do završetka cijelog Projekta. RBVE mora smatrati ove izvještaje o nadzoru zadovoljavajućim prije bilo kakvog daljnjeg isplaćivanja.

Prilog 3 daje šablon određujući minimalne tražene informacije od strane RBVE za izvještaje o nadzoru. Alternativni oblici koji sadrže istu informaciju mogu se također koristiti.

U svakom slučaju, izvještaji o Nadzoru odnose se na:

- stanje dodjele puštenih Tranši;
- napredovanje Projektnih planova financiranja i nabave;
- napredak samog Projekta, u smislu fizičkog napredovanja i nastalih rashoda;
- detalje o upavljanje Projektom; i
- tehničke pokazatelje (kao što je navedeno u Prilogu 4)

4.2.3. Izvještaj o završetku projekta

Nakon fizičkog završetka cijelog projekta, Zajmoprimatelj predstavlja završni izvještaj koji sadrži ocjenu ekonomskih, financijskih, socijalnih i ekoloških učinaka Projekta. Ovaj izvještaj RBVE treba smatrati zadovoljavajućim.

4.2.4. Promatračke misije

Zajmoprimatelj se obavezuje blagonaklono primati promatračke misije koje provode zaposlenici RBVE ili vanjski konsultanti koje angažira RBVE, kao i osigurati svu neophodnu saradnju za njihove promatračke misije, olakšavajući eventualne posjete mjestu Projekta. Konkretno, RBVE može organizirati reviziju Projektnog računovodstva na licu mjesta koju može sprovoditi jedan ili više konsultanata po njenom izboru, o trošku Zajmoprimatelja, u slučaju neizvršenja od strane Zajmoprimatelja bilo koje od njegovih obaveza prema Kreditu.

4.2.5. Praćenje aranžmana s Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj

U svjetlu paralelnog financiranja Projekta od strane Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD), RBVE je sklopila sa IRBD Sporazum o savjetodavnim uslugama, od 26. juna 2012. godine. Zajmoprimatelj se ovim obavještava da je RBVE povjerala IRBD izvjestan broj promatračkih zadataka koji se odnose na zaštitu okoliša i aktivnosti javne nabave obuhvaćenih ovim Sporazumom (vidjeti Članove 4.1.2.4 i 4.1.3 Sporazuma) koji će se izvršiti u skladu sa uvjetima Sporazuma o savjetodavnim uslugama (vidjeti relevantne dijelove u Prilogu 5).

Član 5. Razrješavanje obaveza Zajmoprimatelja

Nakon uplate punog iznosa glavnice Zajma i svih kamata i drugih troškova koji iz toga proizlaze, osobito onih iznosa prema Članovima 6 i 7 u nastavku, Zajmoprimatelj se potpuno oslobađa od svojih obaveza prema RBVE, s izuzetkom onih navedenih u prethodnim Članovima 4.2.1 i 4.2.4. za potrebe eventualne ex-post evaluacije Projekta.

Član 6. Kamata za kašnjenje

Za isplate u EURIMA, a bez obzira na druga pribjegavanja koja su na raspolaganju za RBVE prema Sporazumu i Kreditnim propisima ili na drugi način, ako Zajmoprimatelj ne plati sve kamate ili bilo koji drugi iznos koji se isplaćuje na osnovu Sporazuma, najkasnije na navedeni dan dospijeća, Zajmoprimatelj mora platiti dodatnu kamatu na iznos koji se potražuje i koji nije u potpunosti plaćen, po stopi jednomjesečnog EURIBOR-a na dan isteka roka u 11 sati (po lokalnom vremenu u Briselu), plus 2.5 % na godišnjem nivou, od datuma ovog iznosa do dana stvarne isplate.

Primjenljiva jednomjesečna EURIBOR stopa ažurira se svakih 30 dana.

Član 7. Pridruženi troškovi

Sve naknade i takse svih vrsta, koje se potražuju i koje su plaćene, i svi troškovi nastali ili iz zaključivanja, izvođenja, likvidacije, ukidanja ili suspenzije ovog Sporazuma, u cjelosti ili djelimično, ili iz jamstava ili Kredita, zajedno sa svim sudskim ili izvansudskim aktima koji proizlaze iz ovog Kredita, snosi Zajmoprimatelj.

Međutim, odredbe Člana 4.7 Poglavlja 4 Kreditnih propisa primjenjuju se u pogledu troškova arbitražnog postupka koji se spominje u spomenutom Poglavlju 4.

Član 8. Pari passu i negativni zalog

Zajmoprimatelj izjavljuje da nijedna druga obaveza nije napravljena niti će se u budućnosti napraviti što bi moglo dati trećoj strani preferencijalni status, preferencijalno pravo isplate, kolateral ili jamstvo bilo koje prirode kojim bi se mogla prenijeti poboljšana prava na treće strane (u daljnjem tekstu **Obezbjeđenje**).

Ako je takvo Obezbjeđenje ipak dodijeljeno trećoj strani, Zajmoprimatelj se slaže da se formira ili osigura identično Osiguranje u korist RBVE ili, gdje je to otežano, ekvivalentno Obezbjeđenje, kao i da propiše formiranje takvog Obezbjeđenja u korist RBVE.

Nepoštivanje ovih odredbi predstavlja slučaj prekršaja kako je navedeno u Članu 3.3 (h) Poglavlja 3 Kreditnih propisa i može dovesti do suspenzije, ukidanja ili prijevremene otplate kredita prema uvjetima Članaka 3.3, 3.5 i 3.6 Kreditnih propisa.

Član 9. Izjave i jamstva

Zajmoprimatelj izjavljuje i jamči:

- da su ga njegovi nadležni organi ovlastili da stupi u Sporazum i da su dali ovlasti potpisniku(/-cima) u skladu s time, i u skladu sa zakonima, uredbama, propisima, statutom i drugim tekstovima koji se primjenjuju na njega;
- da izrada i izvršenje Sporazuma nisu u suprotnosti sa zakonima, uredbama, propisima, statutom i drugim tekstovima koji se primjenjuju na njega i da su sve dozvole, licence i ovlaštenja koji su neophodni u skladu s time dobivene i da vrijede za čitavo Kreditno razdoblje.

O svakoj promjeni u odnosu na spomenute izjave i jamstva, za čitavo Kreditno razdoblje, RBVE mora biti obaviještena odmah, uz osiguranje sve prateće dokumentacije.

Član 10. Odnosi s trećim stranama

Zajmoprimatelj ne može pokrenuti činjenice, u okviru korištenja Kredita, po pitanju svog odnosa s trećim stranama da bi izbjegao ispunjavanje, potpuno ili djelimično, obaveza koje proističu iz Sporazuma.

RBVE ne može biti uključena u sporove koji mogu nastati između Zajmoprimatelja i trećih strana, i troškovi, bez obzira na njihovu prirodu, nastali za RBVE zbog bilo kakvih potraživanja, a posebno zbog svih zakonskih ili sudskih troškova, idu na trošak Zajmoprimatelja.

Član 11. Tumačenje Sporazuma

Zajmoprimatelj izjavljuje da je dobio kopiju Kreditnih propisa, i da je uzeo u obzir iste.

Gdje postoji protivrječnost između bilo koje odredbe Kreditnih propisa i bilo koje odredbe Sporazuma, mjerodavne su odredbe Sporazuma.

Zaglavljiva stavova, odjeljci i poglavlja Sporazuma ne koriste se za njegovo tumačenje.

Ni u kom slučaju se ne može pretpostaviti da se RBVE prešutno odrekla bilo kojeg prava koje joj je dato Sporazumom.

Član 12. Važeći zakon

Sporazum, njegovi Prilozi i Popratno pismo u vezi s tim trebaju biti regulirani pravilima RBVE kao što je navedeno u odredbama Člana 1, stava 3, Trećeg protokola (od 6. marta 1959. god.) Općeg sporazuma o povlasticama i imunitetima Vijeća Evrope (od 2. septembra 1949.) i, sekundarno, ako je potrebno, zakonima Francuske.

Sporovi između strana u Sporazumu podliježu arbitraži prema uvjetima utvrđenim u Poglavlju 4 Kreditnih propisa.

Član 13. Izvršenje arbitražne izreke

Sporazumne strane su suglasne s tim da ne koriste povlastice, imunitete ili zakonodavstvo pred bilo kojom sudskom ili drugom vlasti, bilo domaćom ili međunarodnom, u cilju davanja prigovora na izvršenje izreke izrečene prema uvjetima utvrđenim u Poglavlju 4 Kreditnih propisa.

Član 14. Obavijesti

Svako obavještenje ili druga komunikacija koju je potrebno dati ili načiniti za RBVE ili za Zajmoprimatelja na osnovu ovog Sporazuma, mora biti u pisanoj formi i smatra se da je pravodobno data ako je jedna strana isporučuje ručno, avionskom poštom ili putem faksimila drugoj strani na adresu strane koja se navodi u nastavku.

Za Zajmoprimatelja:

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine
Ministarstvo financija i trezora
Trg Bosne i Hercegovine 1
71000 Sarajevo

n/r: g. Nikola Špirić, ministar

Faksimil: +387.33.200.930

Za RBVE:

Razvojna banka Vijeća Evrope
55 Avenue Kleber
75116 Pariz
Francuska

n/r: Opća uprava za kredite

Faksimil: +33.1.4755.3752

Sva komunikacija se izdaje ili sačinjava na engleskome ili francuskome jeziku, ili, ako je sačinjena na nekom drugom jeziku, uz nju se prilaže i ovjeren prijevod na engleski ili francuski jezik, kada to zahtijeva RBVE.

Član 15. Stupanje na snagu

Sporazum stupa na snagu nakon ratifikacije od strane Parlamenta Bosne i Hercegovine, i nakon prenosa u RBVE pravnog mišljenja na engleskome jeziku, koje izda Ministarstvo pravosuđa Bosne i Hercegovine i koje je prihvatljivo za RBVE, i koje pokriva pitanja kapaciteta, moći i ovlasti Zajmoprimatelja da stupi u Sporazum i koje potvrđuje da Sporazum predstavlja validan, obavezujući i izvršni pothvat Zajmoprimatelja.

Član 16. Originalni primjerci Sporazuma

Sporazum je sačinjen u dva originalna primjerka, od kojih je svaki jednako validan.

Svaka sporazumna strana zadržava po jedan originalni primjerak.

Sarajevo, dana

za Zajmoprimatelja

.....

Pariz, dana

za RBVE

.....

POPIS PRILOGA

PRILOG 1	OPIS PROJEKTA
PRILOG 2	SPORAZUM O ISPLATI (ŠABLON)
PRILOG 3	NADZORNI IZVJEŠTAJ (ŠABLON)
PRILOG 3 A	NARATIVNI IZVJEŠTAJ
PRILOG 3 B	TABELA 1 FINANCIJSKI PLAN
PRILOG 3 C	TABELA 2 PLAN NABAVE
PRILOG 3D	TABELA 3 RBVE FINANCIJSKI PODACI
PRILOG 4	TEHNIČKI POKAZATELJI

Opis Projekta

I	LD:	1747 (2011)
	Zajmoprimatelj:	Bosna i Hercegovina
	Odobrenje Upravnog vijeća:	16.09.2011.
	Odobreni iznos:	EUR 9 200 000
II	Područje intervencije:	Zdravstvo
	Planirani radovi:	Komponenta 1: rekonstrukcija primarne zdravstvene zaštite, uključujući obnovu i rekonstrukciju " <i>ambulantni</i> ". Komponenta 2: poboljšanje upravljanja zdravstvenim sektorom. Komponenta 3: formulacija politike zdravstvenog sektora i podrška Projekta
	Lokacija:	Čitava zemlja.
	Procijenjena vrijednost čitavog Projekta:	EUR 20 900 000
	Indikativni presjek troškova:	Komponenta 1: EUR 17 568 000 (84%) Komponenta 2: EUR 934 000 (4%) Komponenta 3: EUR 2 398 000 (12%)
	Financijski plan:	RBVE: EUR 9 200 000 (44%) IBRD-IDA: EUR 7 400 000 (35%) RS entitet i općine: EUR 3 300 000 (16%) Lokalne vlasti u entitetu FBiH: EUR 1 000 000 (5%)
	Raspodjela RBVE Kredita između Entiteta	Federacija Bosne i Hercegovine: EUR 5 500 000 Republika Srpska: EUR 3 700 000
	Raspored radova:	2012-2014
	Datum očekivanog završetka Projekta	31.12.2014.
	Datum zatvaranja	30.06.2015.
	III	Kriterijumi prihvatljivosti (po području intervencije)
IV	Tehnički pokazatelji	Vidjeti Prilog 4
V	Socijalni efekti: (po području intervencije)	S obzirom da su ciljevi projekta ref. LD 1520, koji je prethodio Projektu ref. LD 1747, ostvareni i u nekim segmentima premašeni, te da LD 1520 ne samo da je nadgradio potrebnu infrastrukturu, već je i poboljšao profesionalni kapacitet medicinskog osoblja i menadžmenta, uveo sistemsko praćenje zdravstvenog stanja i politike planiranja i saopćio ove promjene Krajnjim Korisnicima sa pozitivnim odgovorom, visoki društveni sadržaj prethodnog projekta se produžava kroz ovaj nasljedni projekt za oko 70 % svih potencijalnih Krajnjih Korisnika u zemlji.

POP RATNO PISMO ZA KREDIT SA FIKSNOM KAMATNOM STOPOM (ŠABLON)

LD [broj] - [broj] Tranše

POP RATNO PISMO

Uz Okvirni sporazum o Kreditu od [datum]

između

RAZVOJNE BANKE VIJEĆA EVROPE

(dalje u tekstu: «RBVE»)

i

[naziv Zajmoprimatelja]

(dalje u tekstu: «Zajmoprimatelj»)

Ovo Popratno pismo i Okvirni sporazum o Kreditu sklopljen između RBVE i Zajmoprimatelja na [datum], utvrđuju uvjete dogovorene za [broj] Tranšu u vezi s Članom [broj] navedenoga Okvirnoga sporazuma o Kreditu.

Iznos Kredita	[valuta i iznos]
Dospijeće	[broj] –godina konačnog dospijeća sa [broj] godina grejs perioda[ili (broj) –godina bullet]
Fiksna kamatna stopa	[boj postotka] [neto] godišnje
Plaćanje kamate	Polugodišnje/Godišnje za protekli period
Dan-Zbroj-Razlomak	30/360 neprilagođeno, Konvencija o modifikaciji narednog radnog dana
Radni dan	kako je definirano u Okvirnom sporazumu o Kreditu
Datum isplate	[datum]
Instrukcije za plaćanje (Zajmoprimatelj)	Broj računa [broj] i [naziv Banke i grada]. SWIFT KÔD: [cifra] preko [naziv korespondentne banke i grada] SWIFT KÔD: [cifra]
Instrukcije za plaćanje (RBVE)	po Čl. 3.4 Okvirnog sporazuma o Kreditu

Uplate za kamate i glavnicu će se vršiti u skladu sa priloženim Rasporedom otplata. S tim da će se kamate isplaćivati po prvi put na [datum], glavnica će se otplaćivati po prvi put na [datum].

Sva plaćanja se vrše na račun RBVE u skladu sa prethodno opisanim Uputstvima za plaćanje (RBVE).

Ove odredbe su predmet dogovora prema "Konvenciji o modifikaciji narednog radnog dana", čija se definicija može naći u Okvirnom sporazumu o Kreditu.

[Grad, datum]

[Grad, datum]

Za Razvojnu banku
Vijeća Evrope

Za [Naziv Zajmoprimatelja]

POP RATNO PISMO ZA KREDIT SA PROMJENJIVOM KAMATNOM STOPOM (ŠABLON)

LD [broj] - [broj] Tranše

POP RATNO PISMO

Uz Okvirni sporazum o Kreditu od [datum]

između

RAZVOJNE BANKE VIJEĆA EVROPE

(dalje u tekstu: «RBVE»)

i

[naziv Zajmoprimatelja]

(dalje u tekstu: «Zajmoprimatelj»)

Ovo Popratno pismo i Okvirni sporazum o Kreditu utvrđuju uvjete dogovorene za [broj] Tranšu u vezi s Članom [broj] navedenoga Okvirnoga sporazuma o Kreditu.]

Iznos Kredita	[valuta i iznos]
Dospijeće	[broj] –godina konačnog dospijeća sa [broj] godina grejs perioda[ili (broj) –godina bullet]
Promjenjiva kamatna stopa	EURIBOR 3 ili 6 mjeseci plus ili minus [broj] baznih poena [neto] godišnje [nakon odbijanja (broj) baznih poena za subvenciju kamatne stope sa Računa za selektivne naloge] (TELERATE [referenca] ili Reuters [referenca]) ¹
Plaćanje kamate	Kvartalno/Polugodišnje za protekli period
Dan-Zbroj-Razlomak	aktualni/360, Konvencija o modifikaciji narednog radnog dana
Radni dan	kako je definirano u Okvirnom sporazumu o Kreditu
Datum isplate	[datum]
Instrukcije za plaćanje (Zajmoprimatelj)	Broj računa [broj] i [naziv Banke i grada]. SWIFT KÔD: [cifra] preko [naziv korespondentne banke i grada] SWIFT KÔD: [cifra]
Instrukcije za plaćanje (RBVE)	po Čl. 3.4 Okvirnog sporazuma o Kreditu
[Unijeti odgovarajuće]	

{Tekst za baznu stopu EURIBOR-a i amortizirajuću kreditnu strukturu}

¹ Radi otklanjanja sumnje, u slučaju utvrđivanje rezultata kamatnih stopa u negativnoj stopi (zbog negativne citirane varirajuće referentne stope ili bilo kojih drugih okolnosti), smatrati će se da je kamata koju plaća Zajmoprimatelj nula.

Kamatna stopa se obračunava za svakih [broj] mjeseci, počevši od datuma isplate. Kamata će biti fiksna dva radna dana prije svakog novog kamatnog razdoblja. RBVE će obavijestiti Zajmoprimatelja o kamati koja se plaća svakih [broj] mjeseci. Otplata kamata izvršiti će se na [dan, mjesec] svake godine, a prvi put na [datum]. [navesti datume otplate i iznos glavnice koji se duguju za svaki datum]}

{ Tekst za baznu stopu EURIBOR-a i *bullet* strukture

Kamatna stopa se obračunava za svakih [broj] mjeseci, počevši od datuma isplate. Kamata će biti fiksna dva radna dana prije svakog novog kamatnog razdoblja. RBVE će obavijestiti Zajmoprimatelja o kamati koja se plaća svakih [broj] mjeseci. Otplata kamata izvršiti će se na [dan, mjesec] svake godine, a prvi put na [datum]. Glavnica će se otplaćivati u jednom paušalnom iznosu na [datum]. }

Sva plaćanja se vrše na račun RBVE u skladu sa prethodno opisanim Uputama za plaćanje (RBVE).

Ove odredbe su predmet dogovora prema "Konvenciji o modifikaciji narednog radnog dana", čija definicija se može naći u Okvirnom sporazumu o Kreditu, potpisanom između RBVE i Zajmoprimatelja (i Jamca) na [datum].

[Grad, datum]

Za Razvojnu banku
Vijeća Evrope

[Grad, datum]

Za [ime Zajmoprimatelja]

LD 1747 (2011) - PROJEKAT UNAPRIJEĐENJA ZDRAVSTVENOG SEKTORA

Federacija Bosne i Hercegovine

SADRŽAJ

Prilog 3a	Narativni izvještaj
Prilog 3b	Tabela 1 Financijski plan
Prilog 3c	Tabela 2 Plan nabave
Prilog 3d	Tabela 3 RBVE Financijske informacije

SKRAĆENICE I AKRONIMI

FbiH	Federacija Bosne i Hercegovine
RS	Republika Srpska
FBiH MZ	Ministarstvo zdravlja Federacije Bosne i Hercegovine
RS MZSZ	Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske
PM	Porodična medicina
PUZS	Projekt unaprijeđenja zdravstvenog sektora
CUZ	Centar upravljanja zdravstvom
PZZ	Primarna zdravstvena zaštita
DPP	Dokument o procjeni Projekta
PDO	Program dodatne obuke
ZJZ	Zavod za javno zdravlje
FZO	Fond zdravstvenog osiguranja
DZ	“Dom zdravlja” zdravstveni centar zajednice

Narativni / Polugodišnji izvještaj o nadzoru

Izvještaj o stanju Projekta za razdoblje između

.....

(C... 201...)

Projekt unaprijeđenja zdravstvenog sektora

Sadržaj

1. UVOD	
2. AKTIVNOSTI IZVRŠENE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU I PLAN ZA NAREDNI KVARTAL	
2.1 PLAN ZA NAREDNI KVARTAL	
3. KOMPONENTA 1- REKONSTRUKCIJA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	
3.1 CILJ	
3.2 POD-KOMPONENTA 1.1 – PROGRAMI OBUKE ZA TIMOVE PORODIČNE MEDICINE	
3.3 PLAN ZA NAREDNI KVARTAL – POD-KOMPONENTA 1.1:	
3.4 PLAN ZA NAREDNI KVARTAL – POD-KOMPONENTA 1.2:	
3.5 PLAN ZA NAREDNI KVARTAL – POD-KOMPONENTA 1.3:	
4. KOMPONENTA 2 – POBOLJŠANJE KAPACITETA ZA UPRAVLJANJE U SEKTORU ZDRAVSTVA	
4.1 CILJ	
4.2 PLAN ZA NAREDNI KVARTAL:	
5. KOMPONENTA 3 – FORMULACIJA ZDRAVSTVENE POLITIKE	
5.1 CILJ	
5.2 POD-KOMPONENTA 3.1- NADZOR I EVALUACIJA I ZDRAVSTVENI SAMITI	
5.3 PLAN ZA NAREDNI KVARTAL:	
5.4 POD-KOMPONENTA 3.3 – PODRŠKA PROJEKTA	

PLAN NABAVE

PRILOG 3c_FBH

LD 1747 (2011) - Projekat unapređenja zdravstvenog sistema (HSEP)
 Federacija Bosne i Hercegovine

Datum:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Sifra	Pod-komponenta	Opis	Komponenta Kategorija	Nužan nabave	Broj paketa	Post / Pred pregled	Procenajni budzet / promena budzet / promena	Iznos ugovora (EUR)	IDA (EUR)	RBVE (EUR)	Vredn (EUR)	Opis (EUR)	Dokument predat Banca dana	IDA Bez Prigovora dana	Predjaja pomudu dana	Lozislaj / izvislaj o evaluaciji	IDA Bez Prigovora dana	Potpislavajje ugovora dana	Zavrslatak ugovora dana	Vakula ugovora	Iznos ugovora (orig vakula)	Ispisljen (orig vakula)	% plaslavajje	Broj ugovora	Ugovorajjaj i status	Naplavajje	Godina zavrslajka	
		Komponenta 1: Rekonstrukcija primarne zdravstvene zaštite																										
1.1	1.2	Programi obuke porodice medicinske Fakultetatske obuka																										
		UKUPNO					0																					
1.3		Rekonstrukcija / opremanje ambulansi																										
		UKUPNO					0																					
1.4		Aktivnosti komunikacije																										
		UKUPNO					0																					
		UKUPNO 1					0																					
		Komponenta 2: Poboljšanje kapaciteta upravljanja u sektoru zdravstv																										
2.1		Stružni razvoj zdravstvenih rukovoditelja																										
		UKUPNO 2					0																					
		Komponenta 3: Formislavajje zdravstvene politike i podrška Projekta																										
3.1		Dijalog politike i M & E																										
		UKUPNO					0																					
3.2		Grantovi za inovacije																										
		UKUPNO					0																					
3.3		Podrška projekta																										
		UKUPNO					0																					
		UKUPNO 3					0																					
		UKUPNO KONAJNO					0																					

LD 1747 (2011) - PROJEKAT UNAPRIJEĐENJA ZDRAVSTVENOG SEKTORA

Republika Srpska

SADRŽAJ

Prilog 3a	Narativni izvještaj
Prilog 3b	Tabela 1 Financijski plan
Prilog 3c	Tabela 2 Plan nabave
Prilog 3d	Tabela 3 RBVE Financijske informacije

SKRAĆENICE I AKRONIMI

FBiH	Federacija Bosne i Hercegovine
RS	Republika Srpska
FBiH MZ	Ministarstvo zdravlja Federacije Bosne i Hercegovine
RS MZSZ	Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske
PM	Porodična medicina
PUZS	Projekt unaprijeđenja zdravstvenog sektora
CUZ	Centar upravljanja zdravstvom
PZZ	Primarna zdravstvena zaštita
DPP	Dokument o procjeni Projekta
PDO	Program dodatne obuke
ZJZ	Zavod za javno zdravlje
FZO	Fond zdravstvenog osiguranja
DZ	“Dom zdravlja” zdravstveni centar zajednice

Narativni / Polugodišnji izvještaj o nadzoru

Izvještaj o stanju Projekta za razdoblje između

.....

(C... 201...)

Projekt unaprijeđenja zdravstvenog sektora

Sadržaj

1. UVOD	
2. AKTIVNOSTI IZVRŠENE U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU I PLAN ZA NAREDNI KVARTAL	
2.1 PLAN ZA NAREDNI KVARTAL.....	
3. KOMPONENTA 1- REKONSTRUKCIJA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	
3.1 CILJ.....	
3.2 POD-KOMPONENTA 1.1 – PROGRAMI OBUKE ZA TIMOVE PORODIČNE MEDICINE	
3.3 PLAN ZA NAREDNI KVARTAL – POD-KOMPONENTA 1.1:	
3.4 PLAN ZA NAREDNI KVARTAL – POD-KOMPONENTA 1.2:	
3.5 PLAN ZA NAREDNI KVARTAL – POD-KOMPONENTA 1.3:	
4. KOMPONENTA 2 – POBOLJŠANJE KAPACITETA ZA UPRAVLJANJE U SEKTORU ZDRAVSTVA	
4.1 CILJ.....	
4.2 PLAN ZA NAREDNI KVARTAL:.....	
5. KOMPONENTA 3 – FORMULACIJA ZDRAVSTVENE POLITIKE	
5.1 CILJ.....	
5.2 POD-KOMPONENTA 3.1- NADZOR I EVALUACIJA I ZDRAVSTVENI SAMITI	
5.3 PLAN ZA NAREDNI KVARTAL:.....	
5.4 POD-KOMPONENTA 3.3 – PODRŠKA PROJEKTA	

FINANSIJSKI PLAN u EUR																		
LD 1747 (2011) - Projekat unapređenja zdravstvenog sistema (HSEP) Republika Srpska																		
PRILOG 3b_RS																		
Datum:.....																		
Komponenta	Izvor finansiranja / Kategorija	Događaji po ispravljenom FX (EUR)			Ugovorano ukupno od (DD/MM/GG)			Ispušeno od (DD/MM/GG)			Planirano do završetka Projekta (od njegovog početka)			Ukupni procijenjeni troškovi (EUR)				
		IDA	RBVE	Vreda	IDA	RBVE	Ukupno	IDA	RBVE	Vreda	IDA	RBVE	Ukupno	IDA	RBVE	Vreda	Ukupno	
		1	2	3	4 = 1+3	5	6	7	8 = 5+7	9	10	11	12 = 9+10	13	14	15	16 = 17 + 5+13+18 = 5+13+18+19	
	01 Održavanje																	
1. Rekonstrukcija primarna zdravstvene zaštite	01 Ruka																	
	01 OŠ																	
	01 OŠUK																	
	01 OŠUKSR																	
	Komponenta ukupno																	
2. Poboljšanje kapaciteta upravljanja u sektoru zdravstva	01 OŠ																	
	01 OŠUK																	
	01 OŠUKSR																	
	Komponenta ukupno																	
3. Formiranje zdravstvenih politika i podrška Projekta	01 Ruka																	
	01 OŠ																	
	01 OŠUK																	
	01 OŠUKSR																	
	Komponenta ukupno																	
UKUPNO																		
UKUPNO po stavkama	01 Održavanje																	
	01 Ruka																	
	01 OŠ																	
	01 OŠUK																	
	01 OŠUKSR																	
UKUPNO ZA PROJEKAT																		

LD.1747 (2011) - Projekat unapređenja zdravstvenog sistema (HSEF)
Republika Srpska

Datum:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
Šifra	Podkomponenta	Opis	Komponenta	Kategorija	Način nabave	Broj paketa	Post / Pred prodaj	Procenat predaj / predaj	Iznos ugovora (EUR)	100% (EUR)	Iznos (EUR)	Viša (EUR)	Opis (EUR)	Dokument predaj (EUR)	Banka dana	IDA Bez Plagovora dana	IDA Bez Plagovora dana	Popisavanje ugovora dana	Završetak ugovora dana	Vrijeta ugovora	Iznos ugovora (ovaj iznos)	Iznos (ovaj iznos)	% placeno	Broj ugovora	Ugovorni status	Napomeno	Codna završetak		
		1.1																											
		1.2																											
		1.3																											
		1.4																											
		1.5																											
		1.6																											
		1.7																											
		1.8																											
		1.9																											
		1.10																											
		1.11																											
		1.12																											
		1.13																											
		1.14																											
		1.15																											
		1.16																											
		1.17																											
		1.18																											
		1.19																											
		1.20																											
		1.21																											
		1.22																											
		1.23																											
		1.24																											
		1.25																											
		1.26																											
		1.27																											
		1.28																											
		1.29																											
		1.30																											
		1.31																											
		1.32																											
		1.33																											
		1.34																											
		1.35																											
		1.36																											
		1.37																											
		1.38																											
		1.39																											
		1.40																											
		1.41																											
		1.42																											
		1.43																											
		1.44																											
		1.45																											
		1.46																											
		1.47																											
		1.48																											
		1.49																											
		1.50																											

Prilog 3c

PRILOG 4
Federacija Bosne i Hercegovine

TEHNIČKI POKAZATELJI										
DRŽAVA: BOSNA I HERCEGOVINA LD 1747 (2011) - PROJEKT: UNAPRIJEDENJA ZDRAVSTVENOG SISTEMA Federacija Bosne i Hercegovine										
Prilog 4_FBH										
Pokazatelj i rezultat	Objašnjenje	Jedinica mjere	Napredak ostvaren do datuma (2010) ¹				Ciljne vrijednosti		Učestalost podataka /metodologija podataka	Odgovornost za prikupljanje podataka
			2011	2012	2013	2014 (Kraj Projekta)	2011	2012		
Cilj: ciljevi Projekta su: (I) Proširenje i unaprijeđenje modela porodične medicine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti; (II) Izgradnja kapaciteta za upravljanje u ovom sektoru; i (III) Jačanje procesa donošenja politike kroz razvoj i provođenje sistema za nadzor i evaluaciju poslovanja sektora										
(I) Proširenje i unaprijeđenje modela porodične medicine u PZZ										
Pokrivенost stanovništva timovima porodične medicine (kao ciljni postotak)										
1.	Mjere proširenja modela porodične medicine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u zdravstvenim centrima	Broj porodičnih postotak	Ukupno stanovništvo: 59% FBiH (2009): 1.000.000				70% 1.500.000	Polu-godišnje	FZO	MZ FBiH
2.	Mjere proširenja modela porodične medicine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u zdravstvenim centrima	Kvalitativno	Nema standardnog seta preventivnih usluga namijenjenih porodičnoj medicini u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u zdravstvenim centrima					Polu-godišnje	IPZ	MZ FBiH
(II) Izgradnja kapaciteta upravljanja u sektoru										
1.	Centar za upravljanje u zdravstvenom sektoru u skladu sa godišnjim budžetnim porječjem i regulatornim nadzorom	Kvalitativno	Centar za upravljanje u zdravstvenom sektoru u skladu sa godišnjim budžetnim porječjem i regulatornim nadzorom					Polu-godišnje	Čuz	MZ FBiH
(III) Jačanje procesa donošenja politike kroz razvoj i provođenje sistema nadzora i evaluacije poslovanja sektora										
1.	Operativni planovi, Strategije primarne zdravstvene zaštite u RS i Strategije primarne zdravstvene zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine u skladu sa godišnjim budžetnim porječjem i regulatornim nadzorom	Kvalitativno	Prva verzija završena usvojena					Polu-godišnje	MZ FBiH	MZ FBiH
1. Komponenta A: Rekonstrukcija primarne zdravstvene zaštite										
1.1.	Broj klinika koji obavljaju porodičnu medicinu	Broj	652 FBiH:				900	Polu-godišnje	FZO	MZ FBiH
1.2.	Broj doktora medicine u operativnim specijalizacijama	Broj	380 FBiH:				520	Polu-godišnje	Operativne institucije	MZ FBiH
1.3.	Broj doktora medicine u operativnim specijalizacijama koji su završili PZO	Broj	740 FBiH:				940	Polu-godišnje	Operativne institucije	MZ FBiH

DRŽAVA: BOSNA I HERCEGOVINA LD 1747 (2011) - PROJEKAT UNAPRIJEĐENJA ZDRAVSTVENOG SISTEMA Federacija Bosne i Hercegovine		PRILOG 4_ FBiH TEHNIČKI POKAZATELJ															
Pokazatelj rezultata	Opisioženje	Jedinica mjere	Napredak ostvaren do datuma (2010) ¹⁾	2011			2012			2013			2014 (Kraj Projekta)			Učestalost izvora podataka (mehodologija podataka)	Odgovornost za prikupljanje podataka
				FBiH:	Broj	FBiH:	Broj	FBiH:	Broj	FBiH:	Broj	FBiH:	Broj	FBiH:	Broj		
1.4	Broj med. sestara u operativnim timovima PM koje su završile PDO	Broj	FBiH:	1437	FBiH:									1900	Polugodišnje	Obrazovne institucije	MZ FBiH
1.5	Broj edukatora PM (osobije Katedri ili instruktori iz Obrazovnih centara) sa visokim obrazovanjem (magistatura ili doktorat) u PM	Broj	FBiH:	27	FBiH:									35	Polugodišnje	Obrazovne institucije	MZ FBiH
1.6	Ukupan broj zdravstvenih radnika na obuci	Broj	FBiH:	3853	FBiH:									4000	Polugodišnje	izvještaji/izvješće o napretku	MZ FBiH
1.7	Zgrade u zdravstvu (fizičke lokacije) izgrađene, rekonstruirane ili obnovljene.	Broj	FBiH:	79	FBiH:									128	Polugodišnje	izvještaji/izvješće o napretku	MZ FBiH
1.8	Ambulante porodične medicine izgrađene, rekonstruirane ili obnovljene (neko lako ambulana po DZ)	Broj	FBiH:	305	FBiH:									388	Polugodišnje	izvještaji/izvješće o napretku	MZ FBiH
1.9	Službe porodične medicine/ ambulante opremljene medicinskom opremom (ili namještajem)	Broj	FBiH:	376	FBiH:									428	Polugodišnje	MZ FBiH	MZ FBiH
1.10	Službe ambulane porodične medicine opremljene IT	Broj	FBiH:	3	FBiH:									3	Polugodišnje	MZ FBiH	MZ FBiH
1.11	Ukupan broj zdravstvenih zdanja koje su izgrađene, rekonstruirane, obnovljene ili opremljene	Broj	FBiH:	376	FBiH:									410	Polugodišnje	izvještaji/izvješće o napretku	MZ FBiH
1.12	Ligovni na osnovu poslovanja potpisani sa timovima PM (direktno izravno ili preko DZ) u Federaciji	Broj	FBiH:	0	FBiH:									100	Polugodišnje	FZO	MZ FBiH
1.13	IT strategije sa mora obraditi i podnijeti zakonskim okvirim	Kvalitativno	FBiH:		FBiH:										Polugodišnje	MZ FBiH	MZ FBiH

DRŽAVA: BOSNA I HERCEGOVINA LD 1747 (2011) - PROJEKAT UNAPREĐENJA ZDRAVSTVENOG SISTEMA Federacija Bosne i Hercegovine										TEHNIČKI POKAZATELJI				PRILOG 4_ FBiH	
Pokazatelj rezultata	Opis/obrazloženje	Jedinica mjere	Napredak ostvaren do datuma (2010) ⁽¹⁾	Ciljna vrijednosti				Izvor podataka (metodologija)	Odgovornost za prikupljanje podataka						
				2011	2012	2013	2014 (kraj Projekta)			Učestalost					
1.14	Razvoj pravila za zdravstvene informativne standarde na nivou Federacije.	Kvalitativno	Broj pravila za zdravstvene informativne standarde na nivou Federacije	FBiH:				Polugodišnje	MZ FBiH						
1.15	Podrška provođenju informativnih sustava u PZZ u oko 3 opštine (Federacije)	Broj	FBiH:	0 FBiH:			3	Polugodišnje	MZ FBiH						
1.16	Razvoj programa i nezoznih alata za ciljne programe prevencije nezaraznih bolesti	Kvalitativno	FBiH:	0 FBiH:			Program završen	Polugodišnje	MZ FBiH						
1.17	Broj obučanih i opremljenih medicinskih sestara u ožj. službi (na području timovima PM) (Federacije)	Broj	FBiH:	0 FBiH:			300	Polugodišnje	MZ FBiH						
2. Komponenta B: Proširivanja i poboljšanja modela porodične medicine u centrima primarne zdravstvene zaštite															
2.1	Priprema programa za specijaliste u upravljanju u zdravstvu	Broj	FBiH:	0 FBiH:			300	Polugodišnje	MZ FBiH						
3. Komponenta C: Formuliranje zdravstvene politike i podrška Projekta															
3.1	Pokazatelji stanja zdravlja i faktore rizika na osnovu anketa provedenih po domaćinstvima koje su javno dostupne	Kvalitativno	FBiH:	Završeno			Završena analiza i objavljena rezultata anketa	Polugodišnje	MZ FBiH						
3.2	FBiH priprema izvješća zdravstvenog sektora I&M&E izvješće	Kvalitativno	FBiH:	Razvijeni pokazatelji i prikupljeni inicijalni podaci			Završen I&M&E zdravstvenog sektora koji je javno dostupan	Polugodišnje	MZ FBiH						
3.3	Priznavni zdravstveni asmti	Kvalitativno		0	1		2	Polugodišnje	MZ FBiH i MZSZ RS						

(1) Uopšteno, napredak do datuma za Federaciju odnosi se na 2009 s obzirom na vrijeme dostupnosti informacija

(2) Broj doktora/lijeknika koji su specijalizirani u porodičnoj medicini (PM) ili doktora/lijeknika i sestara koji su obučeni kroz PDO (Program dosadne obuke), a koji su edukovani ili obučeni i koji su ostali u timovima PM u Federaciji ažurira se u 2011. Trenutno cifra navedena u ovoj tabeli odnosi se na ukupni broj doktora/lijeknika i sestara koji su edukovani ili obučeni, a koji nisu obavezno i oni koji su ostali u PM

TEHNIČKI POKAZATELJI

Prilog 4_RS

Poka- zatelj i rezultat	Obja- šnjenje	Jedini- ca mjere	Napredak ostvaren do datuma (2010) ¹⁾	Ciljne vrijednosti			Učestalost podataka (metodologija podataka)	Odgovornost za prikupljanje podataka
				2011	2012	2013 <small>(kraj Projekta)</small>		
(I) Proširenje i unaprijeđenje modela porodične medicine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti; (II) izgradnja kapaciteta za upravljanje u ovom sektoru; i (III) jačanje procesa donošenja politike kroz razvoj i provođenje sistema za nadzor i evaluaciju poslovanja sektora								
1. (I) Proširenje i unaprijeđenje modela porodične medicine u PZZ Pokrivenost stanovništva timovima porodične medicine (kao ciljani postotak)	Ukupno stanovištvo: 58% RS: 1.200.147 Ispunjavanje standarda akreditacije: 80 ili 9% Timovi PM:	Broj postotak					Polu- godišje	MZSC RS
2. Broj timova PM i Zdravstvenih centara u RS koji ispunjavaju igornane standarde akreditacije	Mjesečni broj akreditiranih timova porodične medicine: 0% Centar za zdravstvenu zaštitu:	Broj postotak				35%	Polu- godišje	MZSC RS
(II) Izgradnja kapaciteta upravljanja u sektoru								
1. Centar za upravljanje u zdravstvu je operativan sa godišnjim budžetnim planom (u skladu sa godišnjim planom) u skladu sa planom operativnosti (V) i planom operativnosti (VI) u skladu sa planom operativnosti (VII) i planom operativnosti (VIII)	Centar za upravljanje u zdravstvu je operativan u skladu sa godišnjim budžetnim planom (u skladu sa godišnjim planom) u skladu sa planom operativnosti (V) i planom operativnosti (VI) u skladu sa planom operativnosti (VII) i planom operativnosti (VIII)	Kvalitativno				35%	Polu- godišje	MZSC RS
(III) Jačanje procesa donošenja politike kroz razvoj i provođenje sistema nadzora i evaluacije poslovanja sektora								
1. Operativni planovi Strategije primarne zdravstvene zaštite u RS i Strategije primarne zdravstvene zaštite u Republici Srpskoj su razvijeni u skladu sa procenama potreba i opširno usaglašeni sa sudioncima između entiteta	Prva verzija završeni usaglašeni RS:	Kvalitativno				Relizna 2011 završena završena dobava		MZSC RS
1.2. Broj akreditiranih operativnih timova PM koji su svršili akreditaciju	RS:	Broj	19				Polu- godišje	Operativne institucije
1.3. Broj sastava u operativnim timovima PM koji su završili POC	RS:	Broj	103				Polu- godišje	Operativne institucije
1.4. Broj edukatora PM (baccalaureus kadrovi ili obrazovni centri) sa visokim obrazovanjem (magistar ili doktor) u PM	RS:	Broj	5				Polu- godišje	Operativne institucije

PRILOG 4
Republika Srpska

DRŽAVA: BOSNA I HERCEGOVINA LD 1747 (2011) - PROJEKAT UNAPREĐENJA ZDRAVSTVENOG SISTEMA Republika Srpska		TEHNIČKI POKAZATELJI					Prilog 4_RS										
Pokazatelj i rezultata	Objašnjenje	Jedinica mjere	Napredak ostvaren do datuma (2010)	2011			2012			2013			2014 (Kraj Projekta)			Učestalost izvora podataka (metodologija)	Odgovornost za prikupljanje podataka
				2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021			
1.5	Ukupan broj zdravstvenih radnika koji su prošli obuku	Broj	RS:	205											319	Izvišće o napretku	MZ RS
1.6	Zdravstvene zgrade (fizičke lokacije) izgrađene, rekonstruirane ili renovirane	Broj	RS:	58											110	Izvišće o napretku	MZ RS
1.8	Ambulante porodične medicine izgrađene, rekonstruirane ili renovirane (nekoliko ambulanti po DZ)	Broj	RS:	148											275	Izvišće o napretku	MZ RS
1.9	Ordinacija ambulanta porodične medicine opremljena medicinskom opremom i/ili namještajem	Broj	RS:	25											400	MZ RS	MZ RS
1.10	Ordinacija ambulanta porodične medicine opremljene IT	Broj	RS:	510											510	MZ RS	MZ RS
1.11	Ukupan broj zdravstvenih objekata izgrađenih, rekonstruiranih, renoviranih ili opremljenih	Broj	RS:	320											470	Izvišće o napretku	MZ RS
1.12	Broj razvijenih i raširenih kliničkih smionica u skladu sa potrebama doktora i/ili jačnika PM u RS	Broj	RS:	3											51	MZSZ RS	MZSZ RS
2. Komponenta B: Proširenje i unapređenje modela porodične medicine u Centrima primarne zdravstvene zaštite																	
2.1	Broj upravljačkog kadra koji je obučen za relevantne upravljačke tehnike	Broj	RS:	50											300	MZSZ RS	MZSZ RS

DŽAVA: BOSNA I HERCEGOVINA LD 1747 (2011) - PROJEKAT UNAPRIJEDENJA ZDRAVSTVENOG SISTEMA Republika Srpska										TEHNIČKI POKAZATELJI				PRILOG 4_RS	
Pokazatelj rezultata	Opis/Opis	Jedinica mjere	Napredak ostvaren do datuma (2010) ⁽¹⁾	Cijena vrijednosti				Izvor podataka (metodologija)	Odgovornost za prikupljanje podataka						
				2011	2012	2013	2014 (kraj Projekta)			Učestalost					
2.1.1	Broj upravljačkog kadra u DZ koji je završio sve module obuke koje nudi Zdravstveni upravljački centar (RS)	Broj	RS: 0	0 RS				Polugodišnje	MZSZ RS	MZSZ RS					
2.1.2	Broj upravljačkog kadra u DZ koji je završio jedan ili više modula obuke koje nudi Zdravstveni upravljački centar (RS)	Broj	RS: 0	0 RS				25P-polugodišnje	MZSZ RS	MZSZ RS					
2.2	Broj timova porodice medicinske obuke za upravljanje promjenama	Broj	RS: 300	300 RS				83P-polugodišnje	MZSZ RS	MZSZ RS					
2.3	Broj novih magistranata i doktoranata u oblasti upravljanja u zdravstvu	Broj	RS: 1 doktorant i 7 magistranata	1 doktorant i 7 magistranata RS				Polugodišnje	MZSZ RS	MZSZ RS					
3. Komponenta C: Formulacija zdravstvene politike i podska Projektu															
Pokazatelj stanja zdravstva i faktora rizika utemeljenih na anketama koje su provedene po domaćinstvima i koje su dostupne javnosti															
3.1		Kvalitativno	RS: Tekuće ankete	RS: završeno				Polugodišnje	MZ RS	MZ RS					
3.2	Završena evaluacija programa JZZ RS	Kvalitativno	RS: Tekući pregledi i broj reformi u toku	RS: 0				Polugodišnje	MZSZ RS	MZSZ RS					
3.3	Državni zdravstveni semini	Kvalitativno		0	1		2	Polugodišnje	MZ FBiH i MZSZ RS	MZ FBiH i MZSZ RS					

(1) Broj doktora/lijecnika koji su specijalizirali u porodnoj medicini (PM) ili doktora/lijecnika i sestara koji su obučeni kroz POC (Program dodatne obuke), a koji su edukovani ili obučeni, i koji su ostali u timovima PM u Federaciji Srbije se u 2011. Trenutno cija navedena u ovoj tabeli odnose se na ukupni broj doktora/lijecnika i sestara koji su edukovani ili obučeni a koji nisu obavezno i oni koji su ostali u PM.

SPORAZUM O SAVJETODAVNIM USLUGAMA

*Raspored***I OPIS ZADATKA****1. Ciljevi:**

Svjetska banka i Razvojna banka Vijeća Evrope zajednički financiraju Projekat unaprijeđenja zdravstvenog sektora Faza 2 (HSEP2) ("Projekat"), zajedno sa lokalnim vlastima u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Korisnik). Opći cilj Svjetodavnih usluga se sastoji u provođenju usluga nadzora naad Projektom u oblastima javnih nabava, garancija i drugim povjerenički stvarima, sve sukladno politikama Svjetske banke i RBVE.

2. Opseg rada:

Zadatak ima za cilj osigurati da je nabava provedena u okviru ovog Projekta od strane Korisnika izvršena u skladu s politikom Svjetske banke, odnosno (a) politikom Svjetske banke o nabavi i "Smjernicama: Nabave u okviru IBRD Zajmova i IDA Kredita" Svjetske banke od januara 2011, i "Smjernicama: Odabir i zapošljavanje konsultanata od strane Zajmoprimaca od Svjetske banke" od januara 2011; (b) politikom Svjetske banke o zaštiti okoliša i socijalnim garancijama, i (c) drugim važećim pravilima Svjetske banke.

Konkretno, Banka će izvršiti aktivnosti podrške za provođenje-tehničke, povjereničke i zaštitne aktivnosti - u vezi s korištenjem sredstava RBVE u odnosu na zakonitost i poštivanje dogovorenih načela u izvršenju odobrenog plana nabave koji imaju izvršiti Korisnici kredita, uključujući

- pregled i nadzor godišnjih operativnih planova;
- pregled Planova za nabavu i nadzor njihove provedbe;
- pregled nabave (naknadni i prethodni pregled) i pravovremeno izdavanje mišljenja: bez prigovora;
- pregled i odobrenje / komentari ureda regionalne uprave Banke za nabave (RPM) za predmete koji zahtijevaju posebno razmatranje;
- izvršavanje najmanje dvije misije za potporu provedbe tokom fiskalne godine Svjetske banke (1. jula – 30. juna), uključujući i posjete lokacija u zemlji/terenske posjete prema potrebi;
- izrada Memoara pomoći kojim se izvještava o nalazima misije;
- priprema tri kvartalna i jednog godišnjeg izvještaja o stanju provođenja Projekta na godišnjem nivou;
- izrada posebnih izvještaja koje pripremaju stručnjaci (tj. specijalisti za medicinsku opremu, arhitekti/inženjeri).

Pored toga, tim Svjetske banke provodi aktivnosti nadzora Obezbjeđenja, uključujući:

- Savjetovanje Vlade u pripremi Procjene okoliša (PO);
- Razmatranje i izdavanje mišljenja: bez prigovora za PO;
- Izvršavanje najmanje jednog godišnjeg nadzora građevinskih radova kako bi se osiguralo poštovanje Operativne politike 4.1 (Mjere Banke za Obezbeđenje okoliša).

Kao i u prethodnom Projektu LD 1520 (2005), Banka razmatra nabavu svih tendera financiranih u potpunosti ili djelimično iz kreditnih sredstava RBVE, u skladu sa prethodno spomenutim Smjericama i politikama Svjetske banke.

Na ugovore koji se financiraju isključivo iz RBVE i/ili iz lokalnih izvora, mišljenje: Bez Prigovora koje izdaje Svjetska banka:

- Podnosi se u RBVE unaprijed, u razumnom roku kako bi se omogućilo RBVE izvršenje nadzora/izdanja.
- Mora sadržavati eksplicitnu referencu na postojeći aranžman između RBVE i Svjetske banke i naznačavati naročito da se mišljenje: Bez Prigovora izdaje u skladu s dogovorom sa RBVE.

Banka prati planiranje nabave Korisnika i informira RBVE o tome, uključujući neophodno ad hoc ažuriranje plana nabave. Banka će pratiti to da li plan nabava odgovara ugovorenom financiranju i svrsi kredita RBVE.

Banka također prikuplja i, ako je potrebno, analizira specifične financijske i tehničke informacije o konkretnim pitanjima koja se javljaju s vremena na vrijeme u vezi s ovim Projektom, na osnovu razumnog pisanog zahtjeva od strane RBVE.

II IZDANJA/ISPORUKE, OSOBLJE I BUDŽET, UVJETI PLAĆANJA

1 Izdanja:

Banka će podnijeti kvartalni izvještaj o reviziji provedene nabave, uključujući opis predzetih aktivnosti, broj sprovednenih mišljenja nabave, i njihove rezultate.

Banka će, također, podnijeti godišnji izvještaj u kojem rezimira sadržaj prethodna tri kvartalna izvještaja za godinu i koji izvještava o posljednjem kvartalu implementacije. Godišnji izvještaj na kraju godine biti će urađen umjesto četvrtog kvartalnog izvještaja, a biti će dostavljen u roku od 30 dana od kraja prethodne kalendarske godine koja se pregleda.

Navedeni izvještaji morati će biti odobreni od strane RBVE u roku od jednog mjeseca nakon njihovog podnošenja od strane Banke. Izvještaji će se smatrati usvojenima nakon mjesec dana ako nema pisanih komentara koji se zaprime od RBVE u tom razdoblju.

Izvještaj o završetku, u kojem se iznose tehnički elementi pruženih usluga, i zaprimljene uplate, podnosi se u RBVE trideset (30) dana nakon Krajnjeg datuma, ili ranijeg završetka ovog Sporazuma.

RBVE zadržava pravo u bilo kojem trenutku, ali naročito poslije izdavanja mišljenja: Bez Prigovora koje izdaje Banka, izvršiti ex post preglede postupaka nabave. U tom smislu, a na zahtjev RBVE, Banka će po potrebi dostaviti dodatnu dokumentaciju koja se odnosi na određene preglede nabave. Dokumentacija (na engleskome jeziku) biti će isporučena u prostorije RBVE u razumnom roku.

Sva izdanja, izvještaji, obavijesti i drugi dokumenti potrebni u okviru ovog sporazuma dostaviti će se na engleskome jeziku obrađeni u Microsoft Office programu i koji je kompatibilan s programom Acrobat ili njegovim ekvivalentom radi potreba sigurnosti. Nijedan drugi program nije odobren od strane RBVE. Ako to zahtijeva RBVE, prevodi na neki drugi jezik mogu biti izvršeni, ali će RBVE biti naplaćeni troškovi za prevođenje.

2. Osoblje:

U slijedećoj tabeli prikazan je broj ključnih eksperata koji se očekuju da rade na Uslugama nabave:

Ime	Funkcija	Jedinica
Marcelo Bortman	Vođa tima, viši specijalist za javno zdravlje	ECSHH
Johanne Angers	Viši službenik za operacije	ECSH1
Ana Holt	Specijalist zdravstva	ECSC3
Nikola Kerleta	Analitičar za nabave	
Lejla Zaimović	Asistent programa	
	Lokalni supervizori za radove (Konsultanti)	
	Inženjer/arhitekt (Konsultant)	
	Inženjer/specijalist za medicinsku opremu (Konsultant)	

Banka, po svom nahođenju, može promijeniti osoblje koje je dodijeljeno zadatku (uključujući nivoe znanja) ili može osigurati dodatne članove osoblja za završenje Usluge nabave.